Marchés ouverts :	48		Si rouge : date dépassée		Si vert : hors-site explicite		Version 19/11/2026

	Type	Maître d'ouvrage	Intitulé du marché	Date de parution	Date de clôture	Budget	Pertinence hors-site	Analyse rapide	Lien vers l'avis (texte)
80	Maîtrise d'œuvre	COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HTE SOMME	MAÎTRISE D'ŒUVRE - RÉNOVATION DU GYMNASE SAINT DENIS	19/11/2026	17/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Réorganisation fonctionnelle, amélioration énergétique, accessibilité et sécurité du bâtiment, des annexes et des accès. Allotissement non détaillé dans l'avis.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-112317
59	Travaux	CCAS DE HEM - RESIDENCE AUTONOMIE DE LA MARQUE	RENOVATION DES SALLES DE BAIN DES LOGEMENTS DE LA RESIDENCE AUTONOMIE DE LA MARQUE	18/11/2026	15/01/2027	Non précisé	Hors-site potentiel	Allotissement non détaillé dans l'avis.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-111913
2	Travaux	Commune de Braine	TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BATIMENT EN VUE D'ACCUEILLIR LES LOCAUX DE LA MAIRIE DE BRAINE-.	18/11/2026	14/01/2027	Non précisé	Hors-site potentiel	Lots : TERRASSEMENT VRD · DEMOLITION GROS OEUVRE · CHARPENTE BOIS COUVERTURE PLANCHER · TAILLE DE PIERRE ENDUIT CHAUX · MENUISERIES EXTERIEURES BOIS · PLATRERIE MENUISERIES INTERIEURES · AGENCEMENT BOIS · CARRELAGE FAIENCE · PARQUET BOIS · REVETEMENTS DE SOLS ET MURS · ELECTRICITE · CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE · ELEVATEUR PMR · SERRURERIE METALLERIE	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-111858
80	Travaux	COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE PICARDIE	Marché de travaux pour la construction d'un Regroupement Pédagogique concentré à HYPERCOURT (80) - RELANCE du Lot 08 suite déclaration sans suite au motif d'intérêt général	18/11/2026	11/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Contenu du lot 08 non détaillé dans l'avis. Allotissement non détaillé dans l'avis. Une autre source cite LOT8_PLOMBERIE - SANITAIRE / VENTILATION	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-111962
2	Travaux	Commune de Brasles	Marché de travaux - Rénovation énergétique des bâtiments communaux de la commune de Brasles	18/11/2026	03/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Lots : Isolation · Menuiseries extérieures · Climatisation	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-111931
59	Maîtrise d'œuvre	SGAMI NORD	AMO en vue du confortement et de la rénovation des bâtiments E, F, G et D (pour partie) à l'hôtel de police de LILLE.	17/11/2026	15/12/2026	90 000 € – 130 000 € HT	Hors-site potentiel	Allotissement non détaillé dans l'avis.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-111357
59	Travaux	SORELI au nom et pour le compte de la Ville de Lille	Lot 13 – Agencement – Travaux pour la construction d'un groupement d'équipements mutualisés sur le lot T de la ZAC Concorde, quartier du Faubourg de Béthune à Lille	17/11/2026	14/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Lot 13 seul. Programme : groupe scolaire de 12 classes avec restauration et locaux périscolaires, médiathèque ; centre petite enfance, halte-garderie, espace santé, ludothèque et locaux associatifs. Lots 1 à 12 consultés et attribués précédemment ; la présente consultation porte sur le lot 13 (Agencement).	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-111605
80	Maîtrise d'œuvre	Université de Picardie Jules Verne	Marché de Maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement du bâtiment K du Campus Saint-Leu Central 2	17/11/2026	11/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Aménagement du rez-de-chaussée et de l'amphithéâtre, création d'une unité de passage supplémentaire (mise en conformité) ; création de bureaux, de salles de cours et d'un foyer. Allotissement non détaillé dans l'avis.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-111630
59	Travaux	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE	Travaux de réhabilitation du Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public (CNAREP)	17/11/2026	07/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Lots : Lot 1 : Démolition · Lot 2 : Gros œuvre - Charpente métallique et bois · Lot 3 : Couverture - Etanchéité - Bardage · Lot 4 : Menuiseries extérieures - Serrureries · Lot 5 : Menuiseries intérieures - plâtrerie - faux-plafonds · Lot 6 : Plomberie - Sanitaires - Chauffage - Ventilation · Lot 7 : Electricité - CFO - CFA · Lot 8 : Panneaux photovoltaïques · Lot 9 : Revêtements de sol - Peinture · Lot 10 : Eclairage public - Mobilier - Espaces verts · Lot 11 : Tribune télescopique - Gradins mobiles	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-110871
60	Travaux	MAIRIE DE VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE	REALISATION D'UNE MAM	16/11/2026	16/12/2026	300 000 € HT	Hors-site potentiel	Réhabilitation de la maison communale en maison d'assistantes maternelles, avec extension. Lots : GROS OEUVRES MACONNERIE RÉALISATION D UNE EXTENSION AU BÂTIMENT EXISTANT · CHARPENTE REALISATION CHARPENTE EXTENSION · COUVERTURE REALISATION COUVERTURE SUR EXTENSION CHARPENTE · CLOISONS DOUBLAGES ET MENUISERIES REHABILITATION DU BATIMENT EXISTANT ET CREATION SUR L EXTENSION · ELECTRICITE CHAUFFAGE REHABILITATION DU BATIMENT EXISTANT ET CREATION SUR L EXTENSION · PLOMBERIE CLIMATISATION REHABILITATION DU BATIMENT EXISTANT ET CREATION SUR L EXTENSION · REVETEMENTS DE SOL PEINTURE REHABILITATION DU BATIMENT EXISTANT ET CREATION SUR L EXTENSION	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-111211
59	Marché global	Mairie de Raismes	Marché global de performance énergétique (MGPE) en vue de la réhabilitation et l'extension des écoles Joliot Curie et Paul Langevin à Raismes	15/11/2026	13/01/2027	10 250 000 € HT	Hors-site potentiel – indices forts	Dialogue compétitif ; visites de site les 9 et 16 décembre 2026. Le choix constructif revient au groupement. Lot unique.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-110639
80	Travaux	Conseil Départemental de la Somme	Travaux de restructuration du collège Rosa Parks à Amiens (partie collège définitif)	15/11/2026	24/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel – indices forts	Restructuration et extension du collège puis construction de logements, en trois phases (1 : restructuration et extension du collège ; 2A : déconstruction et aménagements extérieurs ; 2B : construction des logements et aménagements extérieurs) ; délai global de 33 mois. Lots : Lot 2 : Fondations profondes - Gros-oeuvre · Lot 3 : Charpente métallique · Lot 4 : Charpente bois - Ossatures bois · Lot 5 : Couverture - Etanchéité · Lot 6 : Bardage · Lot 7 : Menuiseries extérieures · Lot 10 : Cloisonnement - Plâtrerie · Lot 15 : Chauffage - ventilation - plomberie - sanitaire · Lot 16 : Electricité Courants Forts et faibles (y compris production photovoltaïque et SSI) · Lot 18 : Ascenseur · + 10 autres lots	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-110782
62	Maîtrise d'œuvre	MAIRIE DE VERTON	Assistance à maitrise d'ouvrage pour la construction du complexe sportif et associatif pour la commune de Verton	15/11/2026	18/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Lot unique.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-110472
59	Maîtrise d'œuvre	Conseil Départemental du Nord	Accords cadres maîtrise d'oeuvre (mission base & complémentaires) et prestations intellectuelles annexes à la MOE pour bâtiments & équipements du Département du Nord hors opérations spécifiques	15/11/2026	16/12/2026	4 500 000 € HT	Hors-site potentiel	Accords-cadres de MOE et de prestations annexes (bureaux d'études tous corps d'état, OPC, SSI, AD'AP) pour des opérations dont l'enveloppe travaux est inférieure à 1 700 000 € HT : réhabilitations, bâtiments annexes dans l'existant, adaptations, travaux patrimoniaux, désamiantage, démolition, restructurations partielles. Lots : Lot 1 : Unités territoriales de Dunkerque et Flandre Intérieure · Lot 2 : Unités territoriales de Lille Nord et Lille Est · Lot 3 : Unités territoriales de Lille Ouest et Lille Centre · Lot 4 : Unités territoriales de Douai et Valenciennes · Lot 5 : Unités territoriales de Cambrai et Avesnes	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-110477
59	Travaux	UG 10	Travaux d'installation d'un système de chauffage réversible au CRF Val Bleu – Rouvignies	15/11/2026	14/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Fourniture des équipements, installation, mise en service et réglages. Allotissement non détaillé dans l'avis.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-110845
62	Marché global	Territoires Soixante-Deux	Contrat de promotion immobilière en vue de la création de 22 logements individuels et de leurs abords à avion "quartier république - les terrasses d'Amelia."	13/11/2026	22/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel – indices forts	Sélection d'un promoteur/opérateur associé à un architecte (contrat de promotion immobilière) pour la conception et la réalisation de 22 logements individuels et de leurs aménagements extérieurs ; procédure restreinte. Le choix constructif revient au groupement. 4 macro-lots ; intitulés non détaillés dans l'avis.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-110683
62	Travaux	Commune de Monchy-le-Preux	Travaux d'extension du centre de loisirs et travaux de réhabilitation du bâtiment existant à Monchy-Le-Preux	13/11/2026	16/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Lots : 1 : Demolition-Gros Oeuvre-Vrd · 2 : Etancheite · 3 : Bardage Et Veture · 4 : Menuiserie Exterieure-Serrurerie · 5 : Platrerie-Menuiserie Interieure · 6 : Carrelage · 7 : Sol Souple · 8 : Peinture · 9 : Electricite · 10 : Plomberie-Chauffage	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-110394
2	Travaux	Commune de La Capelle	Mise en accessibilité et amélioration énergétique des sanitaires de l'école	12/11/2026	14/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Lots : gros-oeuvre-carrelage-faïence · charpente-couverture - bardage · menuiseries extérieures · cloisons - doublages - plafonds suspendus - menuiseries intérieures · électricité · plomberie - ventilation · peinture	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-109782
59	Travaux	SIMOUV	Fourniture, livraison et pose d'un module sanitaire double pour le réseau de transport Transvilles	12/11/2026	01/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Fourniture, livraison et pose ; notification prévisionnelle en décembre 2026. Allotissement non détaillé dans l'avis.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-110311
59	Maîtrise d'œuvre	VILOGIA SA HLM	Marché de maîtrise d'œuvre – logements collectifs (macro-lots A1 et A2), rue Mermoz à Lille (quartier Bois-Blancs)	11/11/2026	10/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Programme : 61 logements collectifs locatifs (PLS, PLUS, PLAI) et un équipement public d'environ 600 m² sur le macro-lot A1 ; 56 logements en accession maîtrisée et BRS sur le macro-lot A2 ; procédure négociée avec publication préalable ; durée de 60 mois. Lot unique.	https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/france-services-d-architecture-marche-de-mait/ao-4358895-1

59	Travaux	Société de Développement du Dunkerquois	Travaux de Réhabilitation de l'ex Banque de France de Dunkerque	10/11/2026	14/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Transformation en restaurant, escape game et bureaux. Lots : Dépose - désamiantage - démolitions - curages · Gros oeuvre - démolitions lourdes · charpente bois - couverture - étanchéité · Menuiseries extérieures · serrurerie - ferronnerie · plâtrerie - isolation - faux plafonds · Menuiseries intérieures - parquets · carrelages - faïences · Electricité - courants forts - courants faibles · Plomberie sanitaires - chauffage - ventilation · Equipements de cuisine · Elévateur PMR · Peintures · Revêtements de sol	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-109519
59	Travaux	SIVOM des Rives de l'AA et de la Colme	Réhabilitation et extension en vue de l'aménagement du service périscolaire - Commune de HOLQUE (59143)	10/11/2026	11/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Lots : Gros oeuvre · Second oeuvre · Chauffage, Ventilation, Plomberie · Electricité	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-109454
59	Maîtrise d'œuvre	Université de Lille	Marché 2026E014 - Mission de maîtrise d'œuvre pour le remplacement des centrales de traitement d'air des amphithéâtres du Campus Pont de Bois de l'Université de Lille	09/11/2026	17/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Opération s'inscrivant dans un programme de rénovation énergétique (bâtiments A et B). Lot unique.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-109099
60	Travaux	COM COM du Liancourtois Vallée Dorée	Travaux d'extension de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle Intercommunale à Liancourt et de liaison intérieure entre le 28 et le 30 rue Victor Hugo avec aménagement intérieur	09/11/2026	07/12/2026	900 000 € HT	Hors-site potentiel	Accord-cadre de travaux avec deux marchés subséquents envisagés, chacun décomposé en plusieurs lots. Allotissement non détaillé dans l'avis.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-108990
59	Travaux	COMMUNE DE LAUWIN-PLANQUE	Extension du restaurant scolaire à Lauwin-Planque - relance	06/11/2026	11/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Extension en simple rez-de-chaussée de moins de 150 m², raccordée à la salle de sports et au restaurant scolaire existants, en site occupé. Lots : Gros œuvre étendu · Plomberie – VMC – Chauffage · Electricité - lot attribué à l'issue de la première consultation · Couverture – Bardage · Menuiseries extérieures – Serrurerie · Peinture	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-108391
59	Maîtrise d'œuvre	EPSM Lille Métropole	Maîtrise d'oeuvre pour la construction de l'Hôpital de Jour au extension du C.A.T.T.G existant - Secteur 59G11 - pour l'E.P.S.M de l'Agglomération Lilloise	06/11/2026	07/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Procédure restreinte avec remise de prestation ; prime de 7 000 € aux candidats admis à remettre une prestation. Allotissement non détaillé dans l'avis.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-108022
2	Travaux	Centre hospitalier de Saint-Quentin	RESTRUCTURATION DU RDC EST DU CENTRE HOSPITALIER DE LAON	06/11/2026	07/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Lots : Démolition et faïence · Menuiseries intérieures · Plomberie · Chauffage ventilation climatisation · Peinture · Revêtement de sol · Electricité Cfa/Cfo · Menuiseries extérieures · Fluides Médicaux	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-108379
80	Travaux	Conseil Départemental de la Somme	Travaux d'amélioration du préau, restructuration des sanitaires et de la cartablerie et création d'un espace casier au collège Val de Somme à Ailly-Sur-Somme	06/11/2026	04/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Délai d'exécution de 5 mois, préparation d'un mois comprise. Lots : 1 : Démolition, gros oeuvre, sol souple, plâtrerie, menuiserie bois, peinture · 2 : Charpente, serrurerie, couverture, miroiterie · 3 : Chauffage, ventilation, plomberie, sanitaires · 4 : Electricité courant fort - courant faible - Ssi	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-108105
59	Maîtrise d'œuvre	Ville de Mons en Baroeul	Accord-cadre relatif à des missions de maîtrise d'oeuvre pour la restauration du Fort du Mons	05/11/2026	15/01/2027	550 000 € HT (maximum de l'accord-cadre)	Hors-site potentiel	Accord-cadre sans minimum ; tranche ferme (diagnostic) et tranche optionnelle ; visite obligatoire. Lot unique.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-106855
59	Travaux	SAEM EURALIMENTAIRE (59)	Travaux de construction d'un bâtiment agroalimentaire agro-industriel de 6 500 m²	05/11/2026	08/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Lot 5 : études d'exécution, fabrication, transport et montage d'éléments de charpente béton, panneaux béton, panneaux de façades, planchers dalles alvéolaires. Lot 8 : fourniture et mise en œuvre de panneaux sandwiches de façade. Lots : Lot 9 : portes acier, portes coupe-feu, serrurerie, protections · Lot 10 : Equipements de quais et portes sectionnelles · Lot 11 : Menuiseries aluminium · Lot 12 : Electricité CFO · Lot 1 : Terrassement VRD clôtures et portails · Lot 2 : Espaces verts · Lot 3 : Fondations gros oeuvre · Lot 4 : Dallages · Lot 5 : Charpente béton · Lot 6 : Charpente métallique · Lot 7 : couverture etancheité désenfumage · Lot 8 : isolation industrielle et portes	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-107099
59	Maîtrise d'œuvre	EHPAD RESIDENCE MARGUERITE DE FLANDRE	Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) et de conduite d'opération pour le projet de rénovation et de reconstruction de l'EHPAD Résidence Marguerite de Flandre à Nieppe (	05/11/2026	04/12/2026	144 800 € HT	Hors-site potentiel	Durée prévisionnelle du marché : 60 mois. Allotissement non détaillé dans l'avis.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-107551
60	Travaux	Agglomération de la Région de Compiègne	Travaux de couverture, de charpente, et de conservation des bâtiments du Bord de l'Eau à Margny-les-Compiègne (2 lots)	05/11/2026	27/11/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Lots : Charpente - Couverture · Travaux intérieurs	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-107488
62	Travaux	MAIRIE D'AUCHEL	TRAVAUX DE RENOVATION THERMIQUE DE LA VERRIERE ET AMENAGEMENT DU PARVIS - Ciné-Théâtre Louis Aragon - 61 rue Jean Jaurès à Auchel - 4 LOTS	05/11/2026	26/11/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Sous-traitance obligatoire pour les prestations de plomberie/ventilation intégrées au lot 1 ; PSE obligatoire au lot 4. Lots : GROS OEUVRE ETENDU · MENUISERIES EXTERIEURES/SERRURERIE · ELECTRICITE · VRD/AMENAGEMENTS EXTERIEURS	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-107658
62	Travaux	SGAMI NORD	2026-23-tvx-chaufferie-lens | Travaux de rénovation de la chaufferie de l'Hôtel de Police de Lens (62)	03/11/2026	03/12/2026	100 000 € – 5 400 000 € HT (fourchette publiée)	Hors-site potentiel	Remplacement des chaudières et des pompes, réfection de l'armoire électrique et de la régulation. Allotissement non détaillé dans l'avis.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-106647
62	Maîtrise d'œuvre	Ville du Touquet-Paris-Plage	Mission d'assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) pour la réalisation du nouveau commissariat de police nationale au Touquet-Paris-Plage	03/11/2026	24/11/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	AMO portant sur la faisabilité et le programme, puis sur la préparation et la passation d'un marché de conception-réalisation (procédure avec négociation), sous réserve de l'affermissement de tranches optionnelles.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-106568
59	Travaux	CCIR Hauts-de-France	Relance – Lot 2 – Aménagement du Bâtiment Q au port de Lille (12e Rue) – LOT 2 : METALLERIE	02/11/2026	02/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Relance du lot 2 ; l'avis précise que le montant de 100 000 € et la durée de 4 mois indiqués ne sont pas l'estimation ni la durée du lot. Allotissement non détaillé dans l'avis.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-106456
62	Travaux	CA2BM - Communauté d'Agglomération des deux Baies en Montreuillois	CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE BUREAUX SUR LE SITE DE LA DECHETTERIE DE BERCK-SUR-MER	02/11/2026	30/11/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Lots : DEMOLITIONS-GROS OEUVRE-ENDUITS-AMENAGEMENTS EXTERIEURS · CHARPENTE BOIS-COUVERTURES-BARDAGE · MENUISERIES EXTERIEURES · PLATRERIE-ISOLATION-PLAFONDS-MENUISERIES INTERIEURES-EQUIPEMENTS CUISINE · ELECTRICITE CFO-CFA · CHAUFFAGE-RAFFRAICHISSEMENT-VENTILATION-PLOMBERIE SANITAIRE · CARRELAGE-FAIENCE	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-106045
60	Maîtrise d'œuvre	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN THELLE	Concours restreint de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'un gymnase intercommunal à CHAUMONT EN VEXIN (60)	01/11/2026	30/11/2026	3 761 000 € HT (enveloppe travaux, valeur septembre 2026)	Hors-site potentiel	Prime de 22 560 € HT pour les candidats ayant remis une prestation conforme. Date de clôture : remise des candidatures. Lot unique.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-105862
59	Travaux	Ville de Roubaix	Construction D'Un Centre Social Et D'Un Pôle Famille Aux 3 Ponts - Relance Lot 13 - Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire	30/10/2026	01/12/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Relance du lot 13. Programme : centre social, crèche familiale, relais petite enfance et locaux mutualisés, avec aménagement des espaces extérieurs (opération NPNRU).	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-105668
62	Maîtrise d'œuvre	Communauté de Communes du Sud-Artois	MOE – réhabilitation et extension de l'ancienne gendarmerie de Croisilles.	29/10/2026	30/11/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Missions : diagnostic, APS, APD, dossiers d'autorisations, PRO, ACT, VISA, DET, AOR et OPC (OPC obligatoire, intégrée à l'offre) ; études d'exécution réalisées par les entreprises. Lot unique.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-104917
59	Travaux	CHU de Lille - ES du GHT HPGL	Remplacement De La Production Eau Chaude Sanitaire De L'Hopital Roger Salengro Au Chu De Lille	29/10/2026	25/11/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Allotissement non détaillé dans l'avis.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-105349
59	Maîtrise d'œuvre	Région Hauts-de-France	Marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la restructuration du site des 9 et 11 rue de Thionville à Lille pour l'accueil de l'Institut pour la photographie des Hauts-de-France	27/10/2026	30/11/2026	7 500 000 € HT (enveloppe travaux)	Hors-site potentiel	Lot unique.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-103830
59	Travaux	Centre hospitalier de Valenciennes	Aménagement et Extension pour l'installation d'un IRM3T au Centre Hospitalier de Denain Lot Gros oeuvre étendu	27/10/2026	27/11/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Opération de 6 lots ; la présente consultation ne porte que sur le lot Gros Œuvre Etendu, qui inclut la charpente, la couverture lui étant confiée ; les autres lots sont passés par marchés subséquents d'accords-cadres du centre hospitalier. Mise en service de l'IRM 3T prévue en juillet 2027, avec des contraintes d'exécution décrites comme fortes. Lots de l'opération : Gros Œuvre Etendu · CVC · Electricité · Revêtement de sols souples · Peinture · VRD.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-104342
62	Travaux	Communauté d'agglomération du Boulonnais	Aménagement de sanitaires pour la Plaisance - Bassin Napoléon à Boulogne Sur Mer	27/10/2026	27/11/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Marché prévu en 6 lots ; les lots 5 (démolition des sanitaires existants) et 6 (auvents sur paliers) seront lancés ultérieurement. Lots : 01 : Modules sanitaires · 02 : Assainissement - paliers béton · 03 : Plateforme élévatrice Pmr · 04 : Raccordements électriques et eau.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-104367

2	Travaux	Centre hospitalier de Saint Quentin	Création d'un CAMSP (Centre d'Action Médico-Sociale Précoce) à HIRSON par le CH DE LAON	27/10/2026	26/11/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Lots : TERRASSEMENT - VRD - ESPACE VERT · GROS OEUVRE - MACONNERIE · CHARPENTE BOIS · ETANCHEITE & BARDAGE · MENUISERIES EXTERIEURES · PLATRERIE · PEINTURE & REVÊTEMENT MURAUX · MENUISERIES INTERIEURES · REVETEMENT DE SOL ET FAÏENCE · ELECTRICITE · PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-104532
60	Travaux	DI Lille	Relogement_ALIP_CREIL_TRAVAUX	23/10/2026	25/11/2026	800 000 € HT	Hors-site potentiel	Lots : 1 AGENCEMENT · 2 CVC · 3 ELECTRICITE	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-103203
59	Maîtrise d'œuvre	Société Publique de l'Agglomération Dunkerquoise	Mission de maitrise d'œuvre pour la requalification d'une friche de centre-ville sur la commune d'Hazebrouck	22/10/2026	30/11/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Marché passé sans concours ; l'avis indique un besoin inférieur à 300 000 € HT. Lot unique.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-102216
59	Travaux	Mairie de Tourcoing	Travaux de restructuration et d'extension du complexe de Tennis " MA CAMPAGNE " à Tourcoing	21/10/2026	09/12/2026	3 210 003 € HT	Hors-site potentiel	Comprend un 4e court de tennis couvert, des vestiaires, un club house et un logement de fonction ; tranche optionnelle de 120 000 € HT au lot 2 (fourniture et pose de panneaux photovoltaïques). Lots : Gros oeuvre étendu, charpente métallique, couverture et bardage · Electricité · Plomberie · Plâtrerie - Isolation - Menuiseries intérieures - Carrelage - Faïence · Menuiseries Extérieures · Revêtement de sol sportif · Peinture - nettoyage · Voies et Réseaux Divers	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-102500
62	Marché global	Communauté d' Agglomération de Lens Lievin	Concession de service public pour l'exploitation du centre de valorisation énergétique de la CALL à Noyelles-sous-Lens et la conception, construction et financement des travaux d'optimisation et d'extension associés	20/10/2026	12/02/2027	608 000 000 € HT	Hors-site potentiel	Concession de service public : conception, réalisation et financement de travaux obligatoires (programme de travaux en pièce E du DCE), puis exploitation, maintenance et gros entretien-renouvellement des équipements du centre ; une tranche optionnelle relative à la prise en charge de déchets. Le choix constructif revient au groupement. Lot unique.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-101388
62	Maîtrise d'œuvre	Communauté d'Agglomération Hénin Carvin	Maitrise D'Oeuvre Pour La Creation D'Un Restaurant Dans Les Anciens Bureaux De La Fosse 9-9 Bis	16/10/2026	24/11/2026	Non précisé	Hors-site potentiel	Une tranche optionnelle.	https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-100953